



## Proponente

**ATLAS SOLAR 18 S,R,L**

VIA ANDREUZZI 12 - 33100 UDINE ( UD ) - P.IVA: 03125930309 - PEC: atlassolar18@pec.it

## Progettazione



**Ing. Antonello Rutilio**

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: incico@pec.it

Tel.: +39 0532 202613 – email: a.rutilio@incico.com

## Titolo Elaborato

### QUADRO ECONOMICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODECI ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PD_REL10	24EHRO110_PD_REL10.00 - Quadro economico.doc	30/06/2025

## Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	06/25	EMISSIONE PER PREMITTING	ECA	LBO	ARU



**COMUNE DI REGGIO  
EMILIA (RE)**



**REGIONE EMILIA ROMAGNA**



## 1.QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
			(IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	4,935,333.55	10%	5,428,866.90
A.2) Oneri di sicurezza	49,353.43	10%	54,288.77
A.3) Opere di mitigazione ambientale e compensazione	217,716.24	22%	265,613.81
A.4) Spese previste da Progetto di Monitoraggio Ambientale	24,676.67	22%	30,105.53
A.5) Opere connesse	0.00	10%	0.00
<b>TOTALE A</b>	<b>5,227,079.88</b>		<b>5,778,875.02</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa il progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	104,541.60	22%	127,540.75
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	10,454.16	22%	12,754.07
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	26,135.40	22%	31,885.19
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	7,840.62	22%	9,565.56
B.5) Oneri preidenziali di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	5,958.87	22%	7,269.82
B.6) Imprevisti	209,083.20	22%	255,081.50
B.7) Spese varie: Servitù ed espropri per di opere di connessione	14,734.00	22%	17,975.48
<b>TOTALE B</b>	<b>378,747.84</b>		<b>462,072.37</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0		0
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>5,605,827.72</b>		<b>6,240,947.38</b>