

titolo del progetto

– PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA DI VIA ANCINI A SEGUITO DI PROLUNGAMENTO DELLA SS. 9 TANGENZIALE NORD DI REGGIO EMILIA TRATTO DA S. PROSPERO A CORTE TEGGE

committente

– COMUNE DI REGGIO EMILIA – Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni
Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali
Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia – RE


titolo della tavola

– SCHEMA DI CONTRATTO

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	layout	fase operativa	file
4475	FEBBRAIO 2020	DB	--	--	ESECUTIVO	4475ESDC.pdf


rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			
D			
E			

Progettazione Architettonica




Ing. Andrea Albertini

N°. tavola



orientamento



collaboratori:

Arch. Francesca Martini



COMUNE DI REGGIO EMILIA

rep. n.

C o n t r a t t o

5 per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione area
sosta di Via Ancini a seguito di prolungamento della
SS.9 Tangenziale Nord di Reggio Emilia. Tratto da San
Prospero a Corte Tegge" (C.I.G. _____).

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

10 L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno _____ del mese
di _____, in Reggio Emilia, nella Sede Mu-
nicipale, davanti a me _____, au-
torizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa,
gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.
15 _____,

sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in Piazza
C. Prampolini n.1, codice fiscale 00145920351, che d'ora
20 innanzi sarà denominato anche ente appaltante o commit-
tente, _____, giusta inca-
rico conferitogli con atto _____,
qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e
stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse

25 del comune medesimo, in virtù dell'art.59 dello Statuto
Comunale e degli artt. 40-49 del vigente *Regolamento Co-*
munale per la disciplina dei contratti, nonché in ottem-
peranza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R.
16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di compor-
30 tamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del
decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come comple-
tato dall'art.15 del Codice di comportamento Integrativo
dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia;

dall'altra parte

35 per l'impresa _____ con sede
_____, (___), Via _____ n.
____ (codice fiscale _____), che d'ora
innanzi sarà denominata anche appaltatore od aggiudica-
tario, il **Sig.** _____, nato a
40 _____ (___) il __/__/____, che dichiara di
agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse della medesima, in qualità di
_____, come si evince dalla visura
ordinaria di società di capitale rilasciata dalla CIAA
45 di _____, documento _____,
estratta dal registro imprese in data __/__/____, con-
servata a fascicolo.

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifi-
che e poteri io sono certo e faccio fede, mi richiedono

50 di ricevere, su supporto informatico, il presente atto
da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel
rispetto dell'art. 47 comma 2) della Legge 89/1913
s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi nota-
rili".

55 **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre, R.U.D. n. _____ del __/__/____, qui integralmente richiamata, veniva approvata l'indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 comma 2) del D. Lgs. 50/2016, al
60 fine di individuare il contraente a cui affidare i succitati lavori, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 comma 2 del Decreto stesso, ponendo a base di gara l'importo
65 di Euro _____, __ (di cui Euro _____, __ per oneri della sicurezza non soggetti a base di gara), oltre all'I.V.A.
- in data _____ si addiveniva alla pubblicazione del Bando di Gara, nei modi di legge;
- 70 • con Provvedimento Dirigenziale R.U.D _____ del _____, veniva nominata la Commissione di Gara (interna/esterna) preposta all'espletamento della procedura aperta di cui trattasi;
- in data _____, si svolgevano le

75 sedute di gara pubblica, nonché, a seguito delle
sedute tecniche riservate, l'ultima seduta pubblica in
data _____, come consta da verbale di
gara in atti;

• con il succitato verbale, la Commissione Giudicatrice
80 definiva la graduatoria di gara, nella quale
risultavano:

➤ primo classificato: l'Operatore Economico
_____, con sede a
_____ in Via _____ -

85 C.F./P.IVA _____, per avere presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, avendo ottenuto
un punteggio totale di ____/100,00, di cui offerta
tecnica punti ____/____, offerta di riduzione tempo
90 punti ____/____ ed offerta economica punti ____/____,
con ribasso percentuale offerto del __, __%
sull'importo complessivo posto a base di gara;

➤ secondo classificato: _____;

➤ terzo classificato: _____;

95 • con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. _____
dell'__/__/____ e con Provvedimento Dirigenziale
R.U.A.D. n. _____ dell'__/__/____, venivano approvati
il Verbale di _____;

100 • come previsto da Bando di Gara, venivano effettuati i
controlli in merito alla veridicità delle
autodichiarazioni per assenza delle cause di
esclusione di cui art. 80 Codice Appalti, con
riferimento all'aggiudicatario provvisorio, Ditta
_____;

105 • il suddetto controllo si concludeva dando esito di
regolarità da parte degli Enti preposti interpellati;

• con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. ____ del
__/__/____ del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa, si addiveniva
110 all'aggiudicazione in via definitiva dei lavori in
oggetto all'impresa _____ -

con sede a _____ (____), per avere
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ad

115 avvenuto esito positivo della valutazione di congruità
dell'offerta), avendo ottenuto un punteggio totale di
_____/100,00, di cui offerta tecnica punti
____/____, offerta di riduzione tempo punti ____/____

ed offerta economica punti ____/____, con ribasso
120 percentuale offerto del _____% sull'importo
complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un
importo di aggiudicazione pari ad Euro _____, __
(di cui € _____, __ per oneri di sicurezza) oltre

IVA (€ _____, __ I.V.A. 10% compresa),
125 con una economia di spesa di € _____, __
oltre IVA (Euro _____, __ IVA compresa);

• Il Responsabile Unico del Procedimento ha preso atto
della dichiarazione di congruità resa dalla Direzione
Lavori, di cui al PG n. _____,
130 relativamente ai lavori di cui al punto precedente
confermando la necessità che gli stessi vengano
eseguiti dall'aggiudicatario con piena ed
incondizionata accettazione da parte dell'impresa sia
delle condizioni operative e di sicurezza del
135 cantiere, che delle stesse opere già realizzate, ai
fini del loro ottimale e corretto completamento e
della prestazione delle garanzie di legge sull'intera
opera finita;

• con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. _____ del
140 _____ si procedeva all'aggiornamento del
progetto esecutivo a seguito di migliorie presentate
in fase di gara e alla rideterminazione del quadro
economico;

• si rende, pertanto, necessario addivenire alla stipu-
145 la del presente contratto, al fine di disciplinare, in
valida e regolare forma, le prestazioni relative allo
svolgimento dei lavori di cui trattasi, nonché i rap-
porti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra le

parti;

150 • l'ente appaltante ha ottemperato ai seguenti
adempimenti, dovuti per legge antecedentemente alla
stipula:

➤ ha dato atto, con Provvedimento Dirigenziale
R.U.A.D. n. _____ del _____ del
155 Dirigente del "Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amministrativa", di aver
riattivato, nei confronti dell'aggiudicatario, con
esito positivo, i controlli relativi al possesso
dei requisiti generali e morali, nonché economico-
160 finanziari e tecnico-organizzativi, di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016;

➤ premessa la propria adesione al *Protocollo di
Intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel
165 settore degli appalti e concessione dei Lavori
Pubblici*" siglato con la Prefettura di Reggio
Emilia (approvata con atto G.C. n.154/ID/7742 P.G.
del 17/05/2011 e rinnovata con atto di G.C. P.G. n.
23050 del 30/07/2013), ha accertato, ai fini dei
170 controlli antimafia, l'inserimento dell'
aggiudicatario nell' "*Elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavoro non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai*

sensi della Legge 190 2012, del D.C.P.M. 18/04/2013

175

e dell'Art.29 del D.L. 24/06/2014 n.90" della

Prefettura di _____, giusta

Provvedimento di iscrizione in data

_____ e con scadenza al _____;

- nel presente contratto sono integralmente richiamate le
- 180
- norme previste dalla Legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione",

tutto ciò premesso,

convengono e stipulano

185

quanto segue

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'Ente appaltante affida, con contratto "a corpo", ai

190

sensi dell'art. 3) co. 1) lett. dddd) del D.Lgs.

50/2016, all'aggiudicatario, che accetta, i lavori di

"Riqualificazione area sosta di Via Ancini a seguito

di prolungamento della SS.9 Tangenziale Nord di Reggio

Emilia. Tratto da San Prospero a Corte Tegge"

195

(C.I.G. _____).

3. L'affidamento dei lavori in argomento viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti

e condizioni contenuti negli Elaborati Progettuali,
200 posti a base di gara, così come descritti al punto 5),
del Capitolato Speciale d'Appalto, che l'appaltatore
dichiara di ben conoscere e di accettare con rinuncia
a qualsiasi contraria eccezione, tra i quali: a) il
Capitolato Speciale d'Appalto Parte I, nei quarantuno
205 articoli che lo costituiscono e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti, b) *Piano di Si-
curezza e di Coordinamento*, c) *Cronoprogramma*, d)
Elenco prezzi, e) *Elaborati grafici*; così come inte-
grati dai seguenti documenti presentati dallo stesso
210 in sede di gara, oltre all' *Offerta Economica*:

- le *migliorie*, contenute nell'*Offerta Tecnica*;

- il *Piano Operativo di Sicurezza*, redatto ai sensi
dell'art.39 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e del D.Lgs.
81/08 s.m.i., recante le eventuali modifiche migliora-
215 tive al Piano di Sicurezza di Progetto;

- il *Cronoprogramma esecutivo*, di cui all'art. 40 del
D.P.R. 207/2010 s.m.i., contenente le fasi dettagliate
del cantiere e riferimento a mano d'opera e mezzi
d'opera ed, altresì, adeguato alla realizzazione di
220 tutte le migliorie offerte;

- il *Documento di valutazione dei rischi*, redatto ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dal quale risulta an-
che il pieno rispetto degli obblighi formativi e di ad-

destramento, così come previsti dall'art.37 del predet-
225 to Decreto, nonché dagli *Accordi Stato Regioni* sui vari
argomenti relativi alla formazione ed
all'addestramento.

4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capi-
tolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, appro-
230 vato con D.M. n° 145 del 19/11/2000, nonché dal Proto-
collo d'intesa per contrastare il lavoro nero e
l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori
pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia
di Reggio Emilia in data 23/10/2006 ed integralmente
235 recepito dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione
di G.C. P.G. 4699/74 del 23.03.07, legalmente eseguti-
va.

5. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori contrat-
tuali è stabilito, ai sensi dell'art. 16 del Capitola-
240 to Speciale d'Appalto, in complessivi _____
(_____) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del *verbale di
consegna lavori*;

6. Ai sensi dell'art. 23 "Penali" del capitolato Speciale
245 d'Appalto, l'importo complessivo delle penali irrogate
non può superare il 10% dell'importo contrattuale;
qualora il ritardo nell'adempimento determini un im-
porto massimo della penale superiore al 10 per cento,

il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio
250 delle procedure di cui all'articolo 108 del vigente
Codice dei contratti, cioè la Risoluzione del contrat-
to. L'applicazione delle penali di cui al presente ar-
ticolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni od ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Ap-
255 paltante a causa dei ritardi. L'applicazione della pe-
na pecuniaria non esime l'aggiudicatario dagli oneri
derivanti dal contratto, né dalla piena ed incondizio-
nata responsabilità verso terzi. L'ente Appaltante ad-
debiterà all'aggiudicatario le maggiori spese per il
260 prolungato impegno del proprio personale e per il man-
cato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto. Per
ogni giorno di ritardo non giustificato
nell'ultimazione dei lavori sarà applicata, a carico
dell'aggiudicatario, una penale nella percentuale
265 dell'uno per mille sull'importo netto contrattuale. Il
calcolo e l'eventuale applicazione della penale saran-
no effettuati come di seguito indicato. Il Direttore
dei Lavori riferirà tempestivamente al Responsabile
del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento
270 dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Sulla
base delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori,
le penali saranno applicate dal Responsabile del Pro-
cedimento in sede di conto finale. E' ammessa, su mo-

tivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parzia-
275 le disapplicazione delle penali, quando si riconosca
che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La di-
sapplicazione non comporta il riconoscimento di com-
pensi od indennizzi all'Appaltatore. Nel caso di man-
cato rispetto delle scadenze intermedie tassative, in-
280 dicate nel cronoprogramma cui l'appaltatore si è vin-
colato in fase di offerta, verrà applicata una penale
giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto
dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano es-
sere eseguiti a partire dall'inizio dei lavori o dalla
285 precedente scadenza intermedia, per ogni giorno natu-
rale consecutivo di ritardo. Il numero dei giorni di
ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto
l'importo dei lavori fissato per la scadenza interme-
dia, come differenza tra questa data e quella fissata
290 nel cronoprogramma. Le penali intermedie saranno con-
tabilizzate in detrazione, in occasione del primo cer-
tificato di pagamento utile.

7. Il valore del presente contratto, la cui disciplina
economica è contemplata all'art. 21 del Capitolato
295 Speciale d'Appalto, ammonta ad Euro _____
(di cui Euro _____ per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso di gara), oltre all'I.V.A. con
aliquota 10%.

8. L'aggiudicatario ha prodotto, in originale, ai sensi
300 dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 e con le modalità
previste all'art. 93 co.7 del decreto stesso, (giusta
presentazione certificato di qualità UNI EN ISO
9001:2015, n. _____, in corso di validità,
rilasciata da _____, Via
305 _____ n. ____ - _____ (____),
Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n.
_____, emessa in data _____ da
_____ con sede in _____,
con somma garantita pari ad Euro
310 _____ in persona del Sig.
_____ (c.f. _____), autorizzato ad
agire in virtù di procura speciale n.rep. _____
racc.n._____ registrata in data _____ al
n._____ sr. IT in _____ a ministero
315 del Dott. _____, Notaio in _____.

9. L'aggiudicatario, altresì, ha presentato, in copia
conforme all'originale, la *Polizza di Copertura assi-*
curativa per danni di esecuzione, Responsabilità Civi-
le verso Terzi e Garanza di Manutenzione n.
320 _____, contratta con
_____ sede in _____,
per la quale, sin d'ora, assume l'obbligo del rinnovo
annuale, per l'intera durata contrattuale.

10. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., l'aggiudicatario ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

325 ➤ _____

➤ _____

330 ➤ _____

dichiarando, altresì, che le persone delegate ad operarvi sono: _____.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati, nonché essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii);

335 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di

340 risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione

345 posta in essere, per il presente contratto, il codice

identificativo (C.I.G. _____), attribuito
350 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; è, altresì,
fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla comu-
nicazione di ogni modifica relativa alle generalità ed
al codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta,
355 l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

11. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di
Protezione dei Dati Personali, l'Ente appaltante, qua-
le Titolare del trattamento degli stessi, nomina l'Ag-
360 giudicatario quale Responsabile del trattamento dei
dati personali che saranno raccolti in relazione
all'espletamento del servizio in argomento. L'Aggiudi-
catario, pertanto, si obbliga a trattare tali dati
esclusivamente in relazione alle attività connesse al
365 presente contratto e per la durata dello stesso. L'Ag-
giudicatario dichiara, altresì, di conoscere gli ob-
blighi previsti dalla predetta normativa in carico al
Responsabile del trattamento, in modo particolare
l'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e l'Art.
370 30, comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di
trattamento) obbligandosi a rispettarli, nonché a vi-
gilare sull'operato delle persone autorizzate al trat-
tamento dei dati personali, garantendone l'impegno al-

la riservatezza. L'Aggiudicatario si impegna altresì
375 ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento
previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le
parti, altresì, prestano il proprio reciproco consenso
al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo
fine della gestione amministrativa e contabile del
380 presente contratto con facoltà, solo ove necessario
per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e co-
munque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Re-
golamento UE 2016/679. Il Responsabile per la Prote-
zione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida
385 S.p.A, Via della Liberazione n. 15 Bologna.

12. L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter,
del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il
presente contratto, attesta di non aver concluso con-
tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
390 non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che ab-
biano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri con-
fronti per il triennio successivo alla cessazione del
relativo rapporto di lavoro.

395 13. Per la risoluzione di eventuale controversie, le parti
escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unica-
mente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro ter-
ritorialmente competente è quello del Tribunale di

Reggio Emilia.

400 14. Secondo quanto disposto nel Bando di Gara, sono a carico dell'appaltatore, oltre alle spese contrattuali, di cui all'art. 45 del vigente Regolamento dei contratti, anche quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e
405 Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n.20 del 25 Gennaio 2017), "da rimborsarsi alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

15. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale
410 stipulazione del presente atto (soggetto all'imposta di bollo *ab origine*, ai sensi dell'art.1 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R.642/1972, ed all'imposta di registro *in misura fissa*, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte prima, allegata al D.P.R. n° 131/86
415 s.m.i), pertanto, ammontano complessivamente ad Euro _____ (incluse quelle per i *Diritti di Segreteria*, dovute a norma della Legge 8.6.1962 n.604 s.m.i., nonché calcolate secondo il criterio previsto nella *Tabella D* ad essa allegata); l'ente appaltante dà atto che l'aggiudicatario ha disposto il pagamento di tale importo, mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale -
420 IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263, antecedentemen-

te alla stipula del presente contratto.

425 E richiesto, io _____, ho ri-
cevuto, su supporto informatico, il presente atto, del
quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2) della Legge
89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili", ho dato lettura alle parti, che l'hanno di-
430 chiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a
conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con
l'apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 "Codice dell'amministrazione di-
gitale", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del
435 D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa ri-
chiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei;
pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della suc-
citata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto
dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione digita-
440 le", il presente contratto sarà conservato, in conformità
alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre
2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'E-
milia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura
accreditata presso l'"Agenzia per l'Italia Digitale"
445 (AgID).

In presenza delle parti io _____
ho firmato digitalmente il presente documento, che consta
di _____ pagine a video, di cui

_____ interamente scritte e della _____ di
450 _____ righe, oltre alle sottoscrizioni.

p. il Comune di Reggio Emilia p. l'Impresa _____

Il Segretario Generale

455 _____